Najvyssi kontrolny drad Slovenskej republiky
Priemyselna 2, 824 73 Bratislava

VYZVA

na predkladanie ponuk
na zakazky s nizkou hodnotou podla § 117 zdkona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov

1.Verejny obstaravatel: Najvy3ii kontrolny drad Slovenskej republiky (dalej len ,NKU SR”)
ICO: 30844878

Sidlo organizacie: Priemyselna 2, 824 73 Bratislava - Ruinov
Kontaktna osoba: Ing. Ladislav Kralik

Telefon: 501 14 507

e-mail: ladislav.kralik@nku.gov.sk

2. Zatriedenie obstaravacieho subjektu podia zakona o verejnom obstaravani:
§ 7 ods. 1 pism. a) zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov {dalej len ,zdkon o verejnom obstardvani)

3. Nazov predmetu zdkazky:
Vymena vytahov v budove NKU SR na Priemyselnej 2, 824 73 Bratislava

4. Druh zakazky:
Zakazka na uskutoénenie stavebnych prac.

5. Miesto poskytnutia sluZieb:
Objekt NKU SR, Priemyselna 2, 824 73 Bratislava.

6. Vysledok verejného obstardvania:
S uspesnym uchadzacom bude uzavreta zmluva na dielo podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb.
Obchodného zikonnika v zneni neskorsich predpisov.

7. Strucny opis predmetu zakazky:

Predmetom obstaravania pre potreby verejného obstaravania je kompletna vymena dvoch
osobnych vytahov - dodavka na kl'Gg, nachadzajicich sa v budove NKU SR, Priemyselna 2, Bratislava,
pozostavajuca z demontaie povodnych vytahov vritane vietkych ich komponentov, odvoz
a ekologicka likvidacia demontovanych pdvodnych vytahov, vratane vietkych ich komponentov,
vyroby a montaZze komplexnej doddvky dvoch novych osobnych vytahov, vritane vietkych
ukoncovacich stavebnych prac.

Podrobnejsi opis predmetu zakazky je uvedeny v Prilohe €. 3

8. Predpokladana hodnota zdakazky: 100.000,00 Euro bez DPH.

V pripade, ak ponukova cena uchadzada bez DPH bude vyssia ako predpokladana hodnota zakazky
urcena verejnym obstaravatelom (bez DPH), méie verejny obstaravatel povaiovat takito ponuku
za neprijatefnd a ma pravo neprijat ju.



9. Kod predmetu zakazky podla platnych klasifikacii:
45313100-5 - Instalovanie vytahov

10. Zdroj financovania finanénych prostriedkov:
Zakazka bude financovana z prostriedkov verejného obstaravatela.

11. Podmienky ucasti

Osobné postavenie

Uchadzaé musi spifiat podmienky uéasti uvedené v § 32 ods. 1 zékona o verejnom obstaravani. Ich
splnenie preukaie podfa § 32 ods. 2 resp. 4,5 zdkona o0 verejnom obstaravani predloZenim
originalnych dokladov alebo ich uradne osvedcenych kapii.

Uchadzaé zapisany do zoznamu hospodarskych subjektov vedeného Uradom pre verejné
obstaravanie moZe doklady poZadované na preukazanie splnenia podmienok (casti podla § 32
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani nahradit predloZenim informdcie o jeho zapisani
do zoznamu hospodarskych subjektov, pripadne potvrdenim o jeho zapisani do zoznamu
hospadarskych subjektov podia § 152 ziakona o verejnom abstaravani.

V takom pripade bude verejny obstaravatel pri vyvhodnocovani spinenia podmienck ucasti tykajucich
sa osobného postavenia postupovat v zmysle § 152 ods. 4 a savisiacich ustanoveni zakona o
verejnom obstaravani.

Verejny obstaravatel uzna rovnocenny zapis alebo potvrdenie o zapise vydané prislusnym organom
iného clenského statu, ktorym uchadzac alebo zaujemca preukazuje spinenie podmienok ucasti vo
verejnom obstardvani. Verejny obstaravatel prijme aj iny rovnocenny doklad predloieny
uchadzacom alebo zaujemcom.

Verejny obstaravatel je bez ohlfadu na § 152 ods. 4 opravneny od uchiddzaca alebo zaujemcu
dodatoéne vyZiadat doklad podia § 32 ods. 2 pism. b) a ¢).

Technicka alebo odborna sposobilost

Verejny obstaravatel stanovuje pre uchadzaca podmienky technicka alebo odborna spdsobilost v
nasledujicom rozsahu:

§ 34 ods. 1 pism. b) zoznamom stavebnych prac uskutoénenych za predchadzajucich pét rokov od
vyhlasenia verejného obstardvania s uvedenim cien, miest a leh6t uskutoénenia stavebnych prac;
zoznam musi byt doplneny potvrdenim o uspokojivom vykonani stavebnych prac a zhodnoteni
uskutocnenych stavebnych prac podla obchodnych podmienok, ak odberatefom

1. bol verejny obstaravatel alebo obstarivatel podla tohto zakona, dokladom je referencia,
2. bola ind osoba ako verejny obstaravatel alebo obstaravatel podla tohto zékona, dokaz o plneni
potvrdi odberatel; ak také potvrdenie uchadza¢ alebo zaujemca nema k dispozicii, vyhlasenim
uchadzaca alebo zaujemcu o ich uskutoCneni, doplnenym doktadom, preukazujiacim ich
uskutoénenie alebo zmluvny vztah, na zaklade ktorého boli uskutoénené;

Uchdédzag je povinny predlofit minimalne jeden referenény list v objeme 80.000 Euro bez DPH, ktory
preukazuije realizaciu prac rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zdkazky.

12. Kritéria na vyhodnotenie ponuk
Verejny obstaravatel bude vyhodnocovat ponuky na zaklade najniziej ceny s DPH.
Podrobnejsie informacie su uvedené v Prilohe €. 1.

13. Lehota na predkladanie ponuk
Lehota na predkladanie ponuk: 30.11. 2018 do 09:00 hod.



14, Miesto na predloZenie ponuk

Ponuka mbie byt predloZend osobne, postou alebo kuriérom na adresu NKU SR, Priemyselna 2,
824 73 Bratislava alebo e-mailom na adresu ladislav.kralik@nku.gov.sk V pripade, Ze ponuka
bude doru€ena osobne, postou alebo kuriérom bude predloiena v zalepenej obalke a oznagena
heslom: ,VYMENA VYTAHOV - NEOTVARAT“. Variantné rieSenie sa nepripdita. Pri osobnom
doruceni pracovna doba verejného obstaravatela je 9:00 aZ 14:00 hod.

15. Obsah ponuky

Ponuka uchadzata musi obsahovat:

- identifikaéné udaje uchidzaéa: (obchodné meno a sidlo uchadzaéa, ICO, DIC, IC pre DPH,
telefan, e-mail, webova stranka, bankové spojenie, &islo uétu a pod.),

- dokiady a dokumenty, ktorymi uchadza¢ preukaze splnenie podmienok u¢asti podla bodu 11
tejto vyzvy na predkladanie ponuk,

- navrh uchadzaca na plnenie kritérii Priloha €. 1.

- poloZkovy rozpocet pre dva osobné vytahy Priloha €. 2

- ¢asovy harmonogram dodavky diela Priloha . 4

- podpisany navrh zmluvy — vypinena a podpisana podla prilohy €. S

- navrh servisnej zmluvy pocas zarucnej doby

- certifikaty, resp. iné dokazy na zabezpecenie kvality pre innosti s vykonanim diela

16. Jazyk, v ktorom moino predloiit ponuky:
Slovensky jazyk.

17. Obhliadka miesta plnenia predmetu zdkazky

V pripade zdujmu zaujemcovia st povinni zacastnit sa obhliadky miesta realizovania stavebnych
prac v termine 14.11 - 22.11. 2018 medzi 10,00 hod. — 14,00 hod. alebo inom dohodnutom termine.
Kontaktnou osobou pre obhliadku miesta dodania predmetu zakazky je Ing. Jozefina Slivova, tel.
¢. 02/501 14 508, +421918 765 114 e-mail: jozefina.slivova@nku.gov.sk. Pri obhliadke bude
k dispozicii projektova dokumentacia. Z uvedenej obhliadky bude spisand Zapisnica z obhliadky.

18. Dal3ie informacie

Vietky vydavky spojené s pripravou a predloienim ponuky zndsa uchadzaé bez akéhokolvek
finanéného naroku u verejného obstaravatela.

Verejny obstaravatel Uspedného uchadzaca bude kontaktovat telefonicky ihned' po vyhodnoteni.
Pripadné nejasnosti je moiné konzultovat s kontaktnou osobou Ing. Ladislav Kralik,

e-mail: ladislav.kralik@nku.gov.sk

19. Minimalna lehota, poas ktorej st ponuky uchadzaéov viazané
Do 31.12.2018

20. Zrusenie verejného obstaravania

Verejny obstaravatel zrusi pouzity postup zaddvania zdkazky ak nastanu okolnosti uvedené v § 57
zakona o verejnom obstardvani a upovedomi uchadzaéov o zruieni verejného obstaravania s
uvedenim dévodu zrusenia. Zarovei oznami postup verejného obstaravania, ktory pouiije pri
zadavani zakazky na pévodny predmet obstaravania.



21. Datum zaslania vyzvy na predkladanie pontik:
14. 11. 2018

.....................................

geperalny riaditel

Prilohy k Vyzve na predkladanie ponuk:

Priloha €. 1 — Navrh na plnenie kritérii

Priloha €. 2 - PoloZkovy rozpocet pre dva osobné vytahy
Priloha ¢. 3 — Opis predmetu zakazky

Priloha &. 4 - Casovy harmonogram

Priloha €. 5 - Zmluva



Priloha ¢. 1 k Vyzve na predkladanie ponuk

NAVRH UCHADZACA NA PLNENIE KRITERIA URCENEHO VEREINYM
OBSTARAVATELOM NA VYHODNOTENIE PONUK

1. Obchodné meno uchadzaéa

.................................................

------------------

2. Sidlo a miesto podnikania UChAdzZaca:......c.cccceeveeeceecie e

Nazov polozky

Suma v EUR bez DPH DPH

Celkova suma v EUR
vratane DPH

Cena za kompletna
vymena dvoch
osobnych vytahov

Cena za pravidelné

odborné prehliadky

pocas zarucnej doby
60 mesiacov

Cena celkom

Uchadzac vyhlasuje, Ze je/nie je platitefom DPH.

Datum:

odtlacok peciatky, meno a podpis uchadzaca







Priloha €. 2 k Vyzve na predkladanie ponuik

VYTAH - Poloikovy rozpoiet pre dva osobné vytahy
Stavba: Najvy3si kontrolny Urad SR
Celkovy pocet novych osobnych vytahov: 2 ks {slovom dva kusy}

Popis poloZky Cena Cena celkom
jednotkova v eur bez DPH
v eur bez DPH
1. Demontai zariadenia vratane likvidacie
2. Stavebné Upravy vytahovej Sachty, osvetlenie
3. MontaZ nového vytahu, komplet.
4, Konecné stavebné upravy okolo vytahovych dveri.







Priloha €. 3 k Vyzve na predkladanie ponuk

OPIS PREDMETU ZAKAZKY

Predmetom obstardavania pre potreby verejného obstaravania je  kompletnd vymena dvoch
osobnych vytahov - dodédvka na klé, nachadzajicich sa v budove NKU SR, Priemyselna 2, Bratislava,
pozostavajica z demontdie pbvodnych wytahov vritane vSetkych ich komponentov, odvoz
a ekologicka likvidacia demontovanych pévodnych vytahov, vratane vietkych ich komponentov,
vyroby a montaie komplexnej dodavky dvoch nowych osobnych vytahov, vritane vietkych
ukoncovacich stavebnych prac.

Komplexna dodavka predmetu zakazky zahria najma: dovoz novych technologickych zariadeni,
instalaciu a montaz vytahov do povodnych vytahovych $acht, montaZ novych vytahovych kabin,
Sachtovych avytahovych dvier, novych wvytahovych strojov, vritane zhotovenia novych
elektrorozvadzacov, novej elektroinstalacie, novéhe osvetlenia vytahovych Sacht, nevyhnutnych a
pozadovanych stavebnych, montdinych, maliarskych a murarskych prac ako napriklad: demonta3
velkoformatového dreveného obkladu stien okolo Sachtovych dveri, sjeho spatnou montaZou,
murarske) vyspravky po vymene Sachtovych a vytahovych dveri, malba vytahovej sachty, vietky
stavebné price slvisiace svymenou vytahov, tzn. dodavka ,na klu€" podfa projektovej
dokumentacie.

Horeuvedeny predmet zakazky musi splfiat poZiadavky:

Technické udaje

Menovita nosnost:  800kg, maximdlne 10 oséb

Menovita rychlost: 1,75 m/s.

Zdvih: 27.343m

Pocet stanic: 9 stanic

Rozmer Sachty s ktorym je nutné uvaZovat pri navrhu novej technolégie:
1770mm $irka x 1780mm hlbka

Vyska priehlbne: 2017mm

Horny prejazd: 3992mm

Vniitorné vybavenie kabiny

e LED osvetlenie

¢ steny kabiny: farebné rieSenie upresni objednavatel

e podlaha kabiny - protismykovy vinyl Sedy

e zrkadio 900 mm x 1200 mm

¢ madlo - brasend nerezova ocel

o okopovy plech —brusena nerezova ocel

e rozmery vyfahovych kabin musia byt prispdsobené rozmerom existujlcej Sachty

e rozmer existujucej Sachty je 3700mm*1800mm, pri€om vspodnej €asti bude 3achta
rozdelena na dve, stredovou stenou z dosak FARMACEL (alebo ekvivalent, ktory bude spliiaf
rovnaké parametre).

Ovladacie a signalizaéné prvky v kabine
e material krycej dosky — brusena nerezova ocel



tlacidla podsvietené
blokacia stanic - ano
pocet klucov - 20 ks
prioritna volba - ano

Cista Sirka dveri 800 mm
Cista vyska dveri 2000 mm
(Rozmery dveri vychadzaju zrozmerov danych stavebnych otvorov, ktoré nebudu

zvacSované a nové dvere budu osadené bez zasahov do statickej konstrukcie existujucej
Sachty)
vyhotovenie dveri - centralne, dvojpanelové
Farebné prevedenie kabinovych i Sachtovych dveri
* Pbridsena nerezova ocel
» pofiarna odolnost EW60

Ovladacie a signalizacné prvky v nastupiskach

umiestnenie na chodbach vmurive vedla dveri vmieste pdvodnych ovladacich
a signalizatnych prvkov — maximalne moiné vyuiitie existujicich pévodnych stavebnych
otvorov

privolavac v nastupisku

material krycej dosky — brusena nerezova ocel

osvietenie tlacidiel

signalizacia v nastupisku

ukazovatel polohy kabiny a ukazovatel budiiceho smeru jazdy

blokacia stanic — ano

pocet kltucov — 20 ks

blokacia privolania v nastupisku — ano

Indikacia stavu mimo prevadzky

Zasadnou podmienkou je dodanie vsicasnosti najmodernejsej a vtomto ¢ase dostupnej
technoldgie, bez zasahu do nosnej statickej kon3trukcie existujucej vytahovej Sachty, pri
prispdsobeni sa jej technickym danostiam.

Z uvedeného vyplyvaju nasledovné poziadavky:

pohon: Bezprevodovy trakény synchronny motor s elektromagnetickou dvojéelustovou
brzdou umiestneny v hornej asti vytahovej 3achty, bez naroku na strojoviiu

batériovy dojazd bez naroku na nahradny zdroj

Osvetlenie Sachty: osvetlenie Sachty podfa STN EN 81-1, min. intenzita osvetlenia v Sachte
50lux, v hlave Sachty min. 200lux

GSM brana - standard

Verejny obstaravatel poZaduje zabezpecovanie pravidelného technického servisu, vykonavanie
pravidelnych zéakonnych odbornych prehliadok a skisok — revizie pocas zarucnej doby na zaklade
podmienok stanovenych vyrobcom zariadenia a podmienok vyplyvajlcich z prislusnych platnych
pravnych predpisov, STN a EN v nasledovnom minimalnom rozsahu:



pravidelné odborné prehliadky a odborné skisky za iéelom overovania bezpeénej prevadzky
vytahov,

mazanie konstrukénych Casti v rozsahu primeranom poutitiu zariadenia vytahov,

kontrola a nastavenie vlastnosti pohybu, hlavne presnost zastavenia,

vizuadlna a funkéna kontrola spinacov, ovladania, monitorovania a iného bezpeénostného
zariadenia, zobrazovacieho a osvetlovacieho zariadenia,

verejny obstaravatel’ poZaduje od uchadzaca dodriat fixni maximalnu cenu za pravideiné
odborné prehliadky vytahu a pravidelné odborné skusky vytahu pocas doby platnosti
Servisnej zmluvy.






Priloha €. 4 k Vyzve na predkladanie ponuk
Casovy harmonogram

Vyroba vytahov od podpisu.......dni

Prevzatie staveniska

Demontaz vytahov

Vyhotovenie deliacej priecky

MontaZ vytahov, vratane stavebnych dprav

Zhotovenie celého predmetu zakazky od Gcinnosti
Zmiuvy o dielo bude trvat maximalne.......dni, teda







Priloha €. 5 k Vyzve na predkladanie ponik

Zmluva o dielo
uzatvorena v zmysle prisludnych ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v
zneni neskorsich predpisov
(dalej iba ,zmluva”)

Cislo zmluvy:

OBJEDNAVATEL: Najvyssi kontrolny drad Slovenskej republiky
Sidlo: Priemyselna 2, 824 73 Bratislava 26
ICO: 30844878
DIC: 2020815665
IC DPH: Nie je platitefom DPH
Zastipeny: Ing. Karol Mitrik, predseda
Bankové spojenie; Statna pokladnica
IBAN: SK41 8180 0000 0070 0006 0603
_I;rélwna forma; statna rozpottova organizacia

el

(dalej len ,objednavatel*)
a

ZHOTOVITEL:

Sidlo:

V zastupeni:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spoj.:

Cislo Ustu:
Zapisany:

(dalej len ,Zhotovitel)

(dalej ,Objednavatel a Zhotovitel", spolu ako ,zmluvné strany”)

Uel zmluvy

Ugelom uzatvorenia tejto zmluvy je s odborou starostiivostou a na zodpovednost Zhotovitela riadne vykonat
vymenu dvoch pdvodnych osobnych vytahov, nachadzajlcich sa v budove Najvy3sieho kontrolného Uradu
Slovenskej republiky na Priemyselnej ulici 2, Bratislava, za dva nové oscbné vytahy pri dodrZani vSetkych
stvisiacich platnych a Uéinnych zakonov, vyhlasok, technickych a bezpeénostnych noriem, podmienok tejto zmluvy
a sticasne podla rozsahu a obsahu projektovej dokumentacie.

~ Clanok |
Uvodné ustanovenia

1.1 Tuto zmluvu uzatvaraji zmluvné strany ake vysledok verejného obstaravania podla § 117 zakona ¢. 343/2015
Z. 2. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, zadavanie
zakazky s nizkou hodnotou snazvom .Vymena vyfahov vbudove NajvySieho kontrolného Uradu SR na
Priemyselnej 2, Bratislava* uskutocnenej verejnym obstaravatelom, ktorym je Objednavatel.



1.2 Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa osobnou obhliadkou oboznamil so sicasnym technickym stavom vyfahov,
stavebnymi priestormi, v ktorych ma byt dielo realizované, Ze si mu zname vietky technické, kvalitativne a iné
podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela, riadne sa oboznamil so vSetkou dokumentaciou Specifikujicou
poZiadavky na vykonanie diela a Ze disponuje a pocas trvania tejto Zmluvy a zavézkov z nej vyplyvajlcich bude
disponaovat takymi technickymi, kvalifikaénymi, personalnymi a organizacnymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré sil potrebné k riadnemu a véasnému vykonaniu diela pri dodrZani vysokej irovne kvality prac sivisiacich
s vykonanim diela.

1.3 Zhotovitel je v silade s § 4 zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplineni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov povinny byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora aspofi po dobu trvania tejto zmluvy.

Clanok Il
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavazok Zhotovitela s odbomou starostlivostou a na viastni zodpovednost, riadne
avéas pre Objednavatela vykonat dielo ,Vymena vytahov vbudove NajvySSieho kontrolného dradu SR na
Priemyselnej 2, Bratislava® v rozsahu a za podmienok, dohodnutych v tejto zmluve (dalej tieZ ,dielo").

2.2 Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo naraz ako jeden celok, vo vlastnom mene, na vlastné naklady a na
viastné nebezpecenstvo a zodpovednost, v rozsahu a v stilade s projektovou dokumentaciou ,Vymena vytahov
vbudove Najvyssieho kontrolného Oradu SR na Priemyselnej 2, Bratislava®, vypracovanou autorizovanym
stavebnym inzinierom Ing. Arch. Danou Zongorovou spracovanou v datume 10.07.2018, odslhlasenou
Zhotovitefom a projektovou dokumentaciou Zhotovitela, odsahlasenou Objednavatefom (dalej len ,projektova
dokumentacia®), technickou Specifikaciou, ktora tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy, touto zmluvou, svojou ponukou
predloZenou vo verejnom obstaravani a v silade so vSetkymi sivisiacimi pravnymi predpismi a technickymi
normami, kioré si v ¢ase realizacie diela platné na uzemi Slovenskej republiky, ako aj v silade s intemymi
predpismi Objednévatela, s ktorymi bol riadne oboznameny, tak aby dielo spifialo vetky poZiadavky pravnych
predpisov a technickych noriem a bolo riadne a s prislusnymi normami uvedené do prevadzky a uZivania.

2.3 Objednavatel sa zavazuje riadne a véas dokonéené dielo prevziat a zaplatit za jeho riadne vykonanie cenu
diela podra clanku VI tejto zmluvy a spésobom podra €lanku VIl tejto zmluvy.

24 Dielom sa podfa tejto zmluvy rozumie kompletna vymena dvoch osobnych vytahov - dodévka na kIdé,
nachadzajucich sa v budove NKU SR, Priemyselna 2, Bratislava, pozostavajlica z demontaze povodnych vy{ahov
vratane vietkych ich komponentov, odvoz a ekologicka likvidacia demontovanych povodnych vytahov, vratane
vietkych ich komponentov, vyroby a montaze komplexnej dodavky dvoch novych osobnych vytahov, vratane
vietkych ukonCovacich stavebnych prac-priom komplexna dodavka predmetu zakazky zahiia najma: dovoz
novych technologickych zariadeni, inStalaciu a montaz vytahov do pdvodnych vytahovych Sacht, montaz novych
vytahovych kabin, Sachtovych avytahovych dvier, novych vytahovych strojov, vratane zhotovenia novych
elektrorozvadzacov, novej elektroinStalacie, nového osvetlenia vytahovych Sacht, nevyhnutnych a poZatlovanych
stavebnych, montaZnych, maliarskych a murarskych prac ako napriklad: demontaz velkoformatového dreveného
obkladu stien okolo $achtovych dveri, s jeho spatnou montaZou, murarskej vyspravky po vymene $achtovych
a vytahovych dveri, malba vytahovej Sachty, vSetky stavebné prace sivisiace s vymenou vyfahov, tzn. dodavka
«na kfig“ podra projektovej dokumentacie, technickej Specifikacie diela, ktora tvori prilohu ¢.1 tejto zmiluvy.

2.5 Sucastou diela je aj technicka dokumentacia, ktora bude na zaklade poZiadavky objednavatela zhotovitefom
spracovana v jednom originély v slovenskom jazyku.

Clanok 1
Sposob vykonania diela

3.1 Zhotovitel sa zavazuje vetky stavebné, montazne prace a dielo realizovat v rozsahu a v silade s projektovou
dokumentaciou diela dodanou Objednavatefom, projektovou dokumentaciou Zhotovitela a prisluSnou cdbomou



technickou dokumentaciou k danému druhu vytahu tak, aby bol dodrzany logicky a technologicky sled prac, vo
vézbe na charakler staveniska a jeho vézby na okolie.
3.2 Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo nasledovnym sposobom v stilade s projektovou dokumentaciou:
- vykonat stavebnu pripravu za Géelom zahajenia prac na diele,
- zrealizoval demontaz vSetkych casti stavajlcich osobnych vytahov,
- zrealizovat montaz novych vytahov a stvisiacich stavebnych prac.
3.2.1 V ramci vykonania diela/stavby sa Zhotovitel zavazuie riadne vykonat najmé tieto prace:
- prevzatie staveniska a vybudovanie zariadenia staveniska;
- demontaZ dveri, vytahovych kabin vratane vodiacich zariadeni, a elektrorozvodov, demontaz
strojovne vytahov,
- montaz lesenia, kontrola omietok, v pripade potreby otiéenie resp. vyspravenie omietok;
- nakladanie a odvoz odpadov;
- realizacia malieb a naterov vytahovej Sachty;
- zahajenie montaze vytahu a strojovne - montaz mechanickych sucasti a vodiaceho zariadenia;
- funkéna skuaska vodiaceho zariadenia na do¢asnej plodine - inSpekcna jazda;
- montaZ oviadacich panelov a naprogramovanie vytahu;
- montazna skuska s predpisanou zatazou;
- uradna skuska TUV;
- dokoncenie a finalne zapojenie a spojazdnenie vytahov;
- odovzdanie vytahov;
- vyCistenie priestorov stavby (Cistenie priebezne pocas realizacie diela),
- potrebné skusky funkénosti a bezpeénosti novych vytahov,
- vykonat véetky Ukony za iéelom ukoncenia prac ,na klUc* na diele.
Uvedené cinnosti predstavujo iba ramcové rozdelenie, vietky montaZne a stavebné prace s uréené a
Specifikované v projektovej dokumentécii Objednavatefa, projektovej dokumentécii Zhotovitefa a odbomej
technickej dokumentacii k danému druhu vytahu, ktorého montaz sa ma zrealizovat.

Clanok IV
Miesto vykonania diela

Miesto realizacie diela je v budove Najvyssieho kontrolného uradu SR na Priemyselngj 2, 824 73 Bratislava.

Cléanok V
Lehoty plnenia zavézkov

5.1 Zatiatok plnenia predmetu zmluvy podia bodu 2.1 élanku |l je dany diiom nadobudnutia Uinnost tejto zmluvy,
klorym je defi nasledujici po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv, vedenom Uradom viady Slovenskej
republiky.

3.2 Zhotovitel sa zavézuje dielo zhotovit a odovzdat Objednavatelovi, tj. vykonat najneskér do 31.8.2019.
Zhotovitel sa zavazuje a vyhlasuije, Ze prevezme stavenisko pri nastupe na montaz. Zhotovitel sa zavazuje vykonat'
samotnu demontaz a montaz 2 ks osobnych vytahov v mesiacoch jil a august 2018,

5.3 Za termin dodania 2 kusov vyhradenych technickych zariadeni, resp. 2 osobnych vytahov sa podfa tejto
zmluvy povaZuje den UspeSneho podpisania Zapisnice o dodani 2 ks osobnych vytahov, Specifikovanych v prilohe
&.1 tejlo zmiuvy, projektovej dokumentacii na miesto vykonania diela bez vad a nedorobkov (dalej & ako
Lapisnica") poverenymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

5.4 Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim Objednavatelovi. Za
termin ukoncenia diela sa podfa tejto zmluvy povazuje defi ispedného preberacieho konania, t. j. defi podpisania
Protokolu 0 odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov (dalej aj ako Protokol” alebo ,Preberaci protokal)
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strén, po montazi 2ks vytahov, odstraneni zariadenia staveniska,
montaznych ploch a vykonani Gprav poskytnutych priestorov do pévodného stavu.



5.5 Ak Zhotovitel pripravi riadne dokonéene dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, Objednavatel sa
zavazuje dielo prevziat v skorSom termine pontkanom Zhotovitefom; o termine odovzdania je Zhotovite! povinny
informovat Objednavatela v termine podla bodu 9.30 ¢lanku IX tejto zmluvy.

5.6 Zhotovitel je opravneny realizovat dielo len v rozmedzi nasledovnych éasovych Usekov:
- pondelok az nedela v ase od 7.00 hod. do 20.00 hod.

Pripadné zmeny zaciatku a konca &asovych usekov, v ktorych je Zhotovitel opravneny realizovat dielo, musia byt
vopred (v primeranej lehote v zavislosti od povahy a charakteru zmeny) prerokované medzi Zhotovitefom a
Objednavatelfom a pisomne odsuhlasené Objednavatefom.

5.7 Zhotovitel sa zavdzuje pri vykonavani diela dodrziavat Ciastkové terminy vykonavania diela uréené
v Harmonograme postupu prac, ktory tvori prilohu ¢.3.

Clanok VI
Zmluvna cena

6.1 Zmluvna cena za zhotovenie predmetu zmluvy podla Elanku Il tejto zmluvy (dalej len ,cena za dielo®) je
stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o
cendch v zneni neskorsich predpisov ako cena za dielo vo vyske ................ Eur s DPH (slovom: ......ccouuees eurs
DPH), vrecusnsenns Eur bez DPH (slavom: .....c...cerrueen )

6.2 Cena za dielo je dohodnuta ako pevna a koneéna. Cenu za dielo nie je mozné menit. Zhotovitel sa zavazuje
zabezpecit spinenie vietkych svojich povinnosti suvisiacich s realizaciou tohto diela a vyplyvajucich z tejto zmluvy
na vlastné naklady, nebezpefenstvo a zodpovednost, priom vSetky naklady, vydavky, dodavky a prace
Zhotovitela potrebné na riadne vykonanie a odovzdanie diela sii zahmuté v dohodnutej cene za dielo, uvedenej v
bode 6.1 tohto £lanku.

6.3 Cena zadielo je ramcovo Specifikovana v poloZkovom rozpodte diela, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy a je
jej neoddelitefnou sGEastou.

6.4 Cena za dielo uvedena v bode 6.1 zahimia vSetky naklady a vydavky Zhotovitela potrebné na dodrzanie
zmluvne dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy, a to najma:
a) projekéné riesenie technickymi parametrami vytahov uvedené v technickych normach a predpisoch
platnych na izemi Slovenskej republiky v Ease realizacie €innosti vyplyvajicich z tejto zmluvy, norméach

a technickych podmienkach uvedenych v projektovej a technickej dokumentacii diela,

b) ginnosti a prace potrebné na vykonanie diela v zmysle €lanku Il tejto zmluvy, vratane dalSich nakladov
ako sil najma;

- obstaranie, vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie doGasnych objektov zariadenia staveniska,
montaznych pléch, uvedenie do poZadovaného stavu trvalych objektov stavby, ktoré bud( pocas
vystavby vyuZivané pre potreby zariadenia staveniska,

- naklady stvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpeénosti technickych zariadeni poéas vystavby,

- naklady vynaloZené na poZiamu ochranu v priebehu vystavby,

- naklady, suvisiace s uzivanim verejnych plch a s osobitnym uZivanim verejnych komunikacii,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

- naklady na poistenie podla bodu 9.17 clanku IX tejto zmluvy,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie a likvidaciu stavebného odpadu a vyburanych stavebnych
materialov, :

- naklady na dopravu zamestnancov Zhotovitela a dovozu stavebnych materialov,

- naklady, spojené s chmedzenym priestorom staveniska,

- dalsie nevyhnutné naklady, preukazatefne stivisiace s riadnym vykonanim diela, vratane nakladov na
odstranenie vad a nedorobkov,

- naklady na odstranenie vad v ramci zarucnej doby,

- naklady na vykonanie vietkych ukonov za acelom ukonéenia prac ,na kMié" na diele.



6.5 DPH bude uétovana v aktualnej sadzbe podla vSeobecne zavaznych predpisov platnych v ¢ase fakturacie.
Faktury vystavené slovenskym platitefom dane uhradi Objednévatel vratane dane z pridanej hodnoty.

6.6 Ak sa v priebehu zmluvného vztahu medzi Objednavatefom a Zhotovitelom stane Zhotovitel platitelom DPH,
zmluvna cena sa nezvysi o prisludni DPH.

Clanok VIl
Platobné podmienky

7.1 Zmluvne strany sa dohodli, Zze zhotovitel bude fakturovat objednavatefovi cenu za dielo Ciastkovo, a to
nasledovne:

7141 prvi Giastkov fakturu vo vySke 60 % z ceny za dielo uvedenej vbode 6.1 tejto zmluvy,
1 SR eur s DPH, vystavi Zhotovitel po dodani 2 kusov vyhradenych technickych zariadeni, resp.
osobnych vytahov na miesto vykonania diela a po podpisani prislusnej zapisnice o ich dodani na miesto
vykonania diela,

7.1.2  konecni faktaru vo vyske 40 % z ceny za dielo uvedene;j v bode 6.1 tejto zmluvy, t,................eur
s DPH vystavi Zhotovitel po riadne avcas vykonanom a dodanom diele, po podpise Protokolu
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, po Gplnom odstraneni zariadenia staveniska,
montaznych ploch a vykonani tprav poskytnutych priestorov do povodného stavu.

7.2 Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo diia ich dorucenia Objednavatelovi. Objednavatel uhradi fakturovand
sumu bankovym prevodom na bankovy Gcet zhotovitefa uvedeny v zahlavi tejto zmluvy. Fakturovana suma sa
povaZuje za uhradeni diiom odpisania fakturovanej sumy z bankového UEtu Objednavatela v prospech bankového
uctu Zhotovitela,

7.3 Neoddelitelnou sicastou faktiry podfa bodu 7.1.1 tohto clanku zmluvy bude oboma zmluvnymi stranami
podpisana zapisnica o dodani 2 kusov vyhradenych technickych zariadeni, resp. osobnych vytahov na miesto
vykonania diela a dodaci list. Neoddelitelnou stcastou faktiry podra bodu 7.1.2 tohto élanku zmluvy bude oboma
zmluvnymi stranami podpisany Preberaci protokol. Okrem toho musia tieto faktiry obsahovat Eislo tejto zmluvy
Objednavatela resp. dodatku k tejto zmluve. Faktira musi obsahovat naleZitosti podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o
DPH v zneni neskorsich predpisov a zakona €. 431/2002 Z. z. o Uétovnictve v platnom zneni.

74 V pripade, Ze faktira bude obsahovat nespravne alebo netpiné Udaje, Objednavatel ma pravo vratit ju na
doplinenie, alebo na prepracovanie Zhotovitelovi. Zhotovitef tuto faktiru podfa charakteru nedostatkov bud opravi,
alebo vystavi novil faktiru. U tejto opravenej (novej) faktary vyznaci novil 30 diiovil lehotu splatnosti a doruéi ju
Objednavatelovi,

7.5 V pripade, Ze ddjde k zruSeniu alebo odstupeniu od tejto zmiuvy z dévodov na strane Objednavatela alebo
Zhotovitela budu v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve, Zhotovitelovi uhradené riadne vykonané
a prevzaté, opodstatnené a preukazané prace a dodavky, opodstatnene a preukazatefne vynalozené naklady ku
diiu doruéenia oznamenia o zruseni alebo odstipeni od zmluvy.

7.6 Ak budi voéi Objednavatefovi uplatnené pokuty a/alebo sankcie z titulu poruSenia povinnosti Zhotovitela
sGvisiacich s vykonanim diela, je Zhotovitel opravneny fakturovat iba cenu diela poniZzent o vySku tychto pokt
afalebo sankcii.

Clanok VIl
Kvalitativne podmienky, zaruéna doba a zodpovednost' za vady

8.1  Zhotovitel zodpoveda za to, Ze na zhotovenie predmetu zmluvy podfa ¢lanku !l pouZije iba zariadenia,
technolagiu, vyrobky a materialy, ktoré zodpovedajl prisludnym platnym technickym normam a maju platny
certifikat akosti, vydany resp. overeny Statnou skasobriou,



8.2 Zhotovitel zodpoveda za komplexnost, (plnost a kvalitu diela vykonaného podfa projektovej dokumentacie,
technickej Specifikacie, ktora tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy a podla podmienck tejto zmluvy. Zhotovitel zodpoveda
za to, Ze dielo bude mat viastnosti uréené v tejto zmluve a suvisiacej legislative, vratane prislusnych technickych
noriem a bezpeénostnych predpisov platnych v éase realizacie diela. Komplexnost, Oplinost a kvalitu preberaného
diela si Objednavatel preveri pri preberani diela, ¢o potvrdi jeho opravneny zastupca podpisom na Protokole.

83  Zhotovitel zodpoveda za vSetky vady a nedorobky diela vzniknuté po jeho odovzdani a prevzali
Objednavatelom, ak boli spésobené poruSenim jeho povinnosti. Zhotovitel zodpoveda aj za vady, ktoré ma dielo
pocas trvania zaruénej doby. Zarudna doba, na dielo je 60 mesiacov a zadina plynat odo dia podpisania Protokolu
opravnenymi a splnomocnenymi osobami Objednavatela a Zhotovitefla.

Na v3etky dodavané diely, materialy, suciastky a vyrobky, ako sucast diela, poskytuje Zhotovitel rovnako zaruku
v dizke trvania 60 mesiacov odo diia podpisania Protokolu opravnenymi a splnomocnenymi osobami za
Objednéavatela a Zhotovitefa a v pripade poskytovania dihej zaruénej doby samotnymi vyrobcami alebo
subdodavatelmi, tak v tejto dihej dobe.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze po dobu trvania zaruénej doby zabezpedi riadne a bezplatné odstranenie vetkych
nedostatkov/poriich, na ktoré sa vztahuje zaruka, ako sO napr.: odstranenie beznych prevadzkovych poriich,
odstranenie porich vacésieho rozsahu, planované opravy (napr.. odstranenie zavad na zaklade vysledkov
vykonanej odbome;j prehliadky alebo odbomnej skiSky); a taktiez zabezpedi riadnu a bezplatni dodavku a
vymenu vietkych nahradnych dielov, materialov, suéiastok a vyrobkov. Odstranenim vad sa rozumie okrem
iného aj bezplatny vykon Ginnosti potrebnych na uvedenie diela do bezvadného stavu a riadnej prevadzky.
Zaruka sa nevztahuje na tie diely, materialy, si&iastky alebo vyrobky, ktoré podliehaji prirodzenému opotrebeniu
(napr. Ziarovky v sviefidlach).

8.4 Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevzial dielo s vadami afalebo nedorobkami a nepodpisat’ Protokol
az do uplného odstranenia vad a/alebo nedorobkov. Tieto budd zaznamenané v Sipise zistenych vad a
nedorobkov (dalej ako ,Supis”} spolu s uvedenim terminu ich odstranenia. Zhotovitel sa zavazuje bezodplatne,
na vlastné naklady a zodpovednosf vady a/alebo nedorobky diela odstranit bezodkladne, najneskdr v terminoch
uréenych v Stpise, ich odstranenie je podmienkou podpisania Protokolu.

8.5 Zhotovitel zodpoveda za akékolvek vady a nedorobky (¢i uz vecné alebo pravne), ktoré ma dielo v ¢ase
jeho odovzdania Objednavatelovi, pricom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda Zhotovite!
vtedy, ak boli spbsobené porusenim jeho povinnosti. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené
dodrZanim nevhodnych pokynov danych mu Objednavatelom, ak Zhotovitel na nevhodnosf tychto pokynov
pisomne upozomil a Objednavatel na ich dodrzani trval alebo ak Zhotovitel tito nevhodnost nemohol zistit ani
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

8.6 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, funkcnosti, rozsahu a/alebo parametroch diela, stanovenych v
projektovej dokumentacii, technickej dokumentacii k dielu (vyfahu) a v tejto zmluve, resp. jej dodatkoch, vo
vieobecne zavaznych pravnych predpisoch a technickych normach platnych v Slovenskej republike. Za vady diela
sa povazuji aj chybajuce alebo nedpine doklady ktore je zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi.
Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oprofi projektu stavby, vratane pripadnych dohdd a/alebo dodatkov
k tejto zmiuve.

8.7 Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne. Musi obsahovat ozna¢enie vady, miesto,
kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje. Rozoznavaju sa:

a} zjavné vady, tj. vady a nedorobky, ktoré Objednavatel zistil pri preberani diela. Musia byt reklamované
zapisanim v S(pise, s uvedenim dohodnutych terminov na ich odstranenie,

b) skryté vady, tj. vady a nedorobky, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytni sa v
zaruénej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat u Zhotovitela bezodkladne, najneskdr do 5 pracovnych
dni od ich zistenia. Zhotovitel je povinny pisomne, bezodkladne na reklamaciu reagovat, najneskér viak do 5
pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnit s Objednavatelom a podia okolnosti aj s projektantom, spdsob a
primeranu lehotu odstranenia vady. Pokial sa Zhotovitel v lehote 5 pracovnych dni po obdrzani reklamacie
nevyjadri, bude to znamenat jeho sithlas s opodstatnenostou reklamacie Objednavatela.



8.8 Havarijné stavy je povinny Zhotovite! odstranit bezodkladne po ich nahlaseni Objednavatefom. V pripade ak
havarijny stav vznikol v ddsledku poruSenia povinnosti Zhotovitela, resp. v dosledku jeho neodbomej &innosti resp.
opomenutim, je Zhotovitel povinny havarijny stav odstranit na vlastné naklady.

8.9 Naroky Objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 a nasl. Obchodného
zakonnika. V pripade hroziacej Skody musia zmluvné strany urobit vSetky nevyhnutné opatrenia a Ukony, aby sa
zabranilo hroziacej Skode a ak by vznikla, aby sa zabranilo jej dalSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiemili, resp.
eliminovali jej nésledky.

Clanok IX
Prava a povinnosti zmluvnych
stran

9.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo s odbomou starostlivostou riadne a véas, a to na svoje néklady a na
vlastné nebezpetenstvo a zodpovednost, podfa projekiovej dokumentacie dodanej Objednavatelom, podra
podmienok tejto zmluvy a sivisiacej legislativy, vratane prisluSnych technickych noriem a bezpeénostnych
predpisov platnych v Case realizacie diela. Zhotovite! sa zavazuje riadit vychodiskovymi podkladmi Objednavatela,
zapismi a dohodami splnomocnenych a opravnenych zamestnancov zmluvnych stran a dalSimi prisluSnymi
ustanoveniami tejto zmluvy, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy a Uzemnej
SamOSpravy.

0.2 Na poskytovanie niektorych pineni, ktoré tvoria sicast poskytovanych pineni pre Objednavatela, ma
Zhotovitel, za podmienok dohodnutych v tejto zmluve pravo uzatvarat subdodavatefské zmluvy. Tym nie je
dotknuta zodpovednost Zhotovitela za plnenie zmluvy v silade s § 41 ods. 8 zakona o verejnom cbstaravani a
Zhotovitef je povinny vykonat plnenia vyplyvajlce z tejto zmluvy na svoju zodpovednost, v dohodnutom éase a v
dohodnutej kvalite. Zoznam subdodavatelov s ich identifikacnymi Udajmi v zmysle § 41 ods. 3 zakona o verejnom
obstaravani v rozsahu: (i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. nazov, (ji) adresa pobytu alebo sidlo,
(iif) ICO alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené ICO, (iv) predmet a podie! pinenia zo zmluvy v percentualnom
vyjadreni , ako aj idaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu
a datum narodenia, predlozi Zhotovitel Objednavatelovi najneskadr pri podpise tejto zmluvy.

9.3 Zhotovitel je povinny pisomne oznamif kontaktnej osobe Objednavatefa akikolvek zmenu (dajov o
subdodavatelovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene dozvedel. Ak ddjde pocas plnenia predmetu zmluvy podla
¢lanku |l tejto zmluvy k zmene subdodavatelov oproti predioZzenému zoznamu podla bodu 9.2 tohto lanku zmluvy,
Zhotovitel je povinny predioZit Objednavatelovi novy zoznam s uvedenou zmenou subdodavatefa, spolu s
uvedenim ich identifikanych Odajov podfa bodu 9.2 tohto Elanku bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene
dozvedel, najneskér vSak v den, ktory predchadza diu, v ktorom subdodavatel zacne pinit predmet zmluvy. Pri
vybere subdodavatelov musi Zhotovitel postupovat tak, aby vynaloZené naklady na zabezpecenie pinenia na
zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene.

9.4 Stavebny dozor Objednavatela je opravneny poZadovat vykonanie zmeny subdodavatelalov, ak zisti Ze
- dany/i subdodavatel/ia nevykonava/ji prace, dodavky s odbomou starostlivostou v sulade s projektovou
dokumentaciu, technologickymi postupmi a platnymi normami STN a EN a v sulade s podmienkami tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny a zavazuje sa na zaklade vy3sie uvedenych skutoCnosti vykonat zmenu subdodéavatefafov a
nasledne postupovat v zmysle bodu 9.2 a 9.3 tohto clanku. Splnomocnenou a opravnenou osobou za
Objednavatela na vykon stavebného dozoru je............. kontakt................. Spinomocnenou a opravnenou oschou
za Zhotovitela na vykon stavebnych Cinnosti - stavbyvedicije.............cocovrccrvriinrnnnn. kontakt:

9.5 Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnil pokutu vo vySke 5 000,00 EUR, ak porusil alebo riadne a dplne
nevykonal povinnost uveden( v bode 9.2 alebo 9.3 tohto ¢lanku predloZit pisomné oznamenie o zmene alalebo
doplneni subdodavatela a/alebo ak vykonal ich zmenu bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatefa.
Poruenie povinnosti podfa bodu 9.2 a/alebo 9.3 tohto élanku sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

9.6 Zoznam subdodavatelov a cestné vyhlasenie podfa bodov 9.2 a 9.3 musia byt predioZené v originalnom
vyhotoveni s uvedenim datumu, mena, priezviska a funkcie opravnenej osoby, ktora tieto dokumenty podpisala.



9.7 Zhotovitel zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatelom a/alebo trefou osobou tak, ako keby
plnenie realizované na zaklade tejto zmluvy realizoval sam. Zhotovitel zodpoveda za odborn( starostlivost pri
vybere subdodavatela a/alebo tretej osoby ako aj za vysledok €innostifpinenia vykonanej/vykonaného na zaklade
zmluvy o prislusnej subdodavke.

9.8 Zhotovitel nie je opravneny nahradit osobu alebo vykonal zmenu osoby, ktorou preukazoval splnenie
technickej alebo odbomej spdsobilosti, bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatela. Pisomna
poZiadavka Zhotovitefa na takdto zmenu musi byt dorucena Objednavatelovi v dostatotnom ¢asovom predstihu
(minimalne 3 pracovné dni vopred) a musi spifiat podmienky § 34 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani. Pokiaf
Zhotovitel nespini podmienky uvedené v tomto odseku, Objednavatel nie je povinny sihlasif s nahradenim tejto
osoby.

9.9 Objednavatel ma povinnost poskytnut Zhotovitelovi siéinnost, ktord mdze Zhotovitel opravnene poZadovat
na to, aby mohol riadne pinit predmet zmluvy v zmysle ¢l. Il tejto zmluvy.

9.10 Zhotovitel je povinny a zavdzuje sa vykonal dielo v silade splatnou legislativou, na poZadovanej
profesionalnej a kvalitativnej drovni stavebno-montaznych prac, pri dodrZzani parametrov projektu; Stavebného
zakona a s nim suvisiacich vyhlasok a dalSich predpisov; platnych STN a EU noriem, technologickych postupov,
technickej resp. technologicke] dokumentacie inStalovanych vytahov, vietkych vieobecne zavaznych technickych
poZiadaviek na stavbu platnych v Case realizacie diela, pravnych, prevadzkovych a bezpeénostnych predpisov
platnych v Case realizéacie diela.

9.11 Zhotovitef prediozi Objednavatelovi platné certifikaty, resp. iné ddkazy, ktoré sii rovnocenné opatreniam na
zabezpecenie kvality, environmentalneho tiadenia a na zabezpetenie systému bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci, pre €innosti sivisiace s vykonanim diela. Zhotovitel je povinny a zavazuje sa, v procese realizacie diela,
dodat a pouzit iba materialy, vyrobky a zariadenia v originalnom vyhotoveni a platne certifikované.

912 Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze sa v pinom rozsahu zoznamil so siéasnym technickym
stavom osobnych vytahov (predmetom tejto zmluvy), Ze s mu zname vSetky technické, kvalitativne a iné
podmienky potrebné k riadnej realizacii diela a Zze disponuje a poéas trvania tejto zmluvy a zavazkov znej
vyplyvajucich bude disponovat takymi kapacitami a odbomymi znalostami, ktoré sU potrebné k riadnemu a
véasnému vykonaniu diela a jeho odovzdaniu do riadnej prevadzky a uZivania Objednavatelovi. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze ma a zavazuje sa, Ze v ¢ase trvania zmluvy a zavazkov z nej vyplyvajucich bude mat vytvorené
technicke, kvalifikacné, personalne a organizaéné predpoklady na dodrZanie vysoke) kvality prac stvisiacich s
riadnym vykonanim diela.

9.13 Nakladanie s odpadmi je Zhotovitel povinny realizovat v silade s prisluSnymi zakonmi, vratane dokladovania
o naloZeni s odpadom.

9.14 Zhotovitel je povinny zabezpedit a zrealizovat na stavenisku také bezpecnostné opatrenia, ktoré zaistia
organizaénym a technickym spbsobom bezpeény vykon éinnosti na stavenisku a jeho okoli, ako aj bezpeénl
prevadzku rozliénych zariadeni a mechanizmov z dévodu hroziaceho nebezpecenstva vyskytujliceho sa nielen pri
beZne vykonavanych pracach, ale najma pri pracach zaradenych do skupiny prac s osobitnych nebezpecenstvom;
ide najma o prace vo vySkach (moZnost padu z vysky, padu materialu a pod.). Pri dodrzZiavani bezpeénostnych
opatreni je Zhotovitel povinny riadit sa najma zakonom &. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci
a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, ustanoveniami vyhlasky MPSVR SR ¢.
1472013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti, nariadenim vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko, vyhlasky MPSVR SR €. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujd podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené technicke zariadenia a nariadenim viady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poZiadavkach na zaistenie bezpeénostného a zdravotného oznadenia pri praci.



9.15 Zhotovitel je povinny predlozit, najneskor pri podpise tejto zmluvy, platny doklad preukazujici trvanie
odbornej spdsobilosti stavbyvediceho podlfa zdkona & 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a
autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich predpisov vo fotokdpii nie starsi ako tri mesiace, alebo
iny ekvivalentny doklad preukazujici tito skutocnost podfa pravnych predpisov platnych v krajine sidla
Zhotovitela. Za cely priebeh stavby, za odborné a véasné vyhotovenie diela podfa tejto zmluvy a za vedenie
stavebného dennika je zodpovedny stavbyvediici Zhotovitela. Zhotovitel zabezpedi, ze stavbyvedici alebo jeho
zastupca sa denne zdrzuje na stavbe po cell dobu jej realizacie diela a Zhotovitel musi Ich poverenie alebo
vymenu pisomne oznamit Objednavatelovi. Zhotovitel je povinny kedykolvek na ziadost Objednavatela vymenit
najneskdr do 3 kalendamych dni od poZiadania osobu stavbyvediceho, ak ma Objednavatel k éinnosti
namietaného stavbyvediceho opodstatnené vyhrady.

9.16 Pokial by, ktorakolvek z osob u ktorej sa vyZaduje odboma sposobilost, resp. akakolvek ina poziadavka
stanovena platnymi pravnymi predpismi, stratila, resp. by jej bola pozastavena spdsobilost na vykon odbornej
ginnosti, Zhotovite! afalebo Objednavatef, v zavislosti od druhu vykonavanej Cinnosti, obratom zabezpedi jej
nahradenie inou osobou spliiajiicou pravnymi predpismi pozadované podmienky na riadny vykon odbomej
ginnosti. O takejto skutoénosti sa budi zmluvné strany obratom informovat a siiéasne vykonaji vietky tkony na
vykonanie zmeny pozadovanej platnou legislativou.

8.17 Zhotovitel sa zavazuje najneskor pri podpise tejto zmluvy predloZit Objednavatefovi overenu kopiu platnej
poistnej zmluvy poistovne o platnosti a trvani poistenia zodpovednosti za Skody voéi Objednavatelovi a tretim
subjektom na Zivote, zdravi a majetku sposobenii pri plneni predmetu zmluvy minimélne na obdobie realizacie
celého predmetu zmluvy s poistnym krytim vo vySke 5 000 000, eur (dalej len ,poistna zmluva"). Ak doklad o
uzatvoreni a trvani poistenia Zhotovitel nepredlozi, Objednavatel nie je povinny uzatvorit so Zhotovitelom tito
zmluvu; Zhotovitel je povinny mat na viasiné naklady uzatvorené platné poistenie o zodpovednosti za $kodu
spdsobeni prevadzkovou ¢innostou podas celej doby trvania zmluvy a zavazkov z nej vyplyvajicich. Skutoénosti
uvedené v tomto bode Zhotovitel preukaze hodnovemym spdsobom pred podpisom zmluvy a nésledne za
prisiusné poistné obdobie na vyzvanie Objednavatela bezodkladne.

9.18 Zhotovitel prediozZi minimalne do troch (3) pracovnych dni pred zahajenim préac poverenému zamestnancovi
Objednavatela menny zoznam zamestnancov, ktori budli vykonavatl zmluvné prace, za (celom vystavenia
povolenia vstupu do budovy Objednavatela. Menny zoznam bude obsahovat nasledovné identifikaéné udaje:
meno a priezvisko a cislo OP.

9.19 Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami, je Objednavatel
opravneny pozadovat od Zhotovitefa, aby na vlastné naklady bezodkladne odstranil vady a nedorobky vzniknuté
chybnym vykonavanim diela a prace zrealizoval dohodnutym spdsobom, Ak Zhaotovitel diela tak neudini ani v
primerang] lehote, ktorit mu Objednavatel dal na odstranenie vad a nedorobkov dochadza k poruSeniu zmluvy a
Objednavatelovi vznika pravo na odstupenie od tejto zmluvy; Skody spdsobené takymto postupom a zodpovednost
z toho plyniicu zndsa v plnom rozsahu Zhotovitel diela. V takomto pripade ma Objednavatel pravo uskutoénit
realizaciu diela prostrednictvom tretej osoby.

9.20 V pripade zmeny v osobe stavebného dozoru u Objednavatela alebo stavbyvediceho zo strany Zhotovitela
a ostatnych opravnenych oséb podrfa tejto zmluvy, oznamia si tuto skutonest zmluvné strany navzajom pisomne
vopred, resp. ihned' po vykonanej zmene.

9.21 Zhotovitef je povinny odo diia protokolameho prevzatia staveniska viest prostrednictvom opravnenej osoby,
vsilade s § 28 vyhlasky MZP SR €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavajil niektoré ustanovenia stavebného zakona
(§ 46d stavebného zakona) stavebny dennik o pracach, kioré vykenava. Do stavebného dennika sa povereni
zastupcovia zmluvnych stran zavézujl zapisovat okrem naleZitosti, ktoré stanovuje tato vyhlaska a ostatné
slvisiace pravne predpisy, vSetky skutoénosti rozhodujlice pre plnenie predmetu zmluvy podrfa élanku Il tejlo
zmluvy. Zapis je povereny zastupca Zhotovitela povinny zaznamenaf v defi, ked boli prace vykonané, len
vynimocne, pokial to z objektivnych dovodov nie je mozné, v nasledujici pracovny deii. V priebehu pracovného
¢asu bude stavebny dennik trvale pristupny poverenym zastupcom zmluvnych stran. Povinnost Zhotovitela viest
stavebny dennik sa kondi dfiom podpisu Protokolu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.



9.22 Stavebny dozor Objednavatela je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom Zhotovitela
pripojit svoje stanovisko do 3 pracovnych dni od zapisu, pokial nepoziadaji o dlhsiu lehotu.

9.23 Stavebny dozor Objednavatela a je opravneny dat pracovnikom Zhotovitela prikaz prerusit prace, pokial
zodpovedny stavbyveduici nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpecnost stavby a jej okalia, Zivot alebo zdravie
0s6b pracujucich na stavbe, alebo ak hrozia iné vaZne hospodarske $kody.

9.24 Poplatky, pripadne pokuty a majetkové sankcie za nedodrzanie podmienok zo strany Zhotovitela
stanovenych Statnymi povolujtcimi organmi v prisluSnym povoleniach, znasa Zhotovitel diela v plnom rozsahu a
zavazuje sa ich riadne uhradit.

9.25 Pocas realizacie diela je Zhotovitel povinny manipulovat' s naradim, materidlom a mechanizmami vyhradne
tak, aby nedoSlo k poSkodeniu objektu, jeho okolia, ostatného majetku v sprave Objednavatela a neohrozil Zivot a
zdravie zamestnancov Objednavatela a ostatnych oséb pritomnych na stavbe, stavenisku a jeho okoli.
Zodpovednost za vietku Skodu pocas realizacie diela a prac na stavbe a jej okoli znasa Zhotovitel v plnom
rozsahu.

9.26 Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia pri praci vlastnych zamestnancov, pracovnikov
subdodavatelov a akychkolvek dalSich tretich osob a za dodrZiavanie predpisov poZiamej ochrany pocas
realizacie diela. Zodpovednost za vSetku Skodu a/alebo ujmu spdsobent nedodrzanim predmetnych predpisov
znasa Zhotovitel v plnom rozsahu.

9.27 Zhotovitel sa zavadzuje zabezpedit Cistotu a poriadok na stavenisku potas realizacie diela a denne
odstrafiovat na vlastne naklady cdpady, ktoré si vysledkom jeho Sinnosti, priom je povinny dodrZiavat povinnosti
uloZené pravnou Gpravou v oblasti nakladania a likvidacie odpadov. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitefl v
stvislosti s realizaciou predmetu zmluvy spini vetky povinnosti aj za Objednavatela vyplyvajice mu zo zakona
€. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov vratane pripadnej povinnosti na thradu
uloZenych pokut.

8.28 Zholovitel sa zavazuje informovat Objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravideinych kontrolnych
diioch diela, ktoré sa uskutocnia najmenej raz za dva tyZdne pocas realizacie diela.

9.29 Zhotovitel je povinny do 3 pracovnych dni pred protokclamym odovzdanim diela ako celku odovzdat
Objednavateflovi nasledovné doklady:
- vietky zaruéné listy,
- stavebny dennik; tym nie je dotknuty jeho zavézok vyplyvajici z bodu 9.21 tohto ¢lanku,
- potvrdenie, ako nalozil s odpadom v zmysle zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a
dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
- vsetky potrebné doklady, dokumentaciu k riadnemu uzivaniu diela a to najmé projekt
skutoéného vyhotovenia diela, spravy o vykonani odbomych prehliadok a skdSok, tradnej
skusky vyhradenych technickych zariadeni, prehlasenia o zhode, atesty, osvedcenia akosti a
komplexnosti jednotlivych zariadeni, certifikaty, potvrdenia o likvidacii vetkych odpadov, ako
aj daldiu dodavatelskd dokumentaciu na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci,
nevyhnuini k zabezpeceniu uzivania riadne dokonéeného diela Objednavatefom. Bez tychto
nalezitosti Objednavatefl k preberaciemu konaniu nepristiipi.

9.30 Zhotovitef je povinny pisomne aspoii pat (5) pracovnych dni vopred oznamit Objednavatelovi termin
ukonéenia prac, resp. def protokolameho odovzdania diela Objednavatefovi. Protokolameho odovzdania a
prevzatia diela sa zucastnia spinomocneni zastupcovia Objednavatefa a Zhotovitefa a stavebny dozor.
Objednavatel je povinny prevziat riadne vykonane dielo bez zjavnych vad a nedorobkov, o ¢om je spisany
Protokol.

9.31 Zhotovitel je povinny uvolnit a vypratat stavenisko najneskér ku diiu protokolameho odovzdania diela
Objednavatelovi.



9.32 Zavazok zhotovit dielo bude spineny riadnym odovzdanim diela bez vad a nedorobkov Zhotovitefom a jeho
riadnym prevzatim Objednavatelom odo dia podpisania Protokolu.

9.33 KaZda zmluvna strana zodpoveda za Skodu spasobeni druhej strane porusenim zavézkového vztahu, ako
aj porudenim povinnosti ustanovenych v Obchodnom zakonniku.

9.34 Podmienkou odovzdania a prevzatia diefa Objednavatelom je Uspe3nost vykonania komplexnych skisok
predpisanych platnymi normami a projektom diela. Ak st uvedené skusky nelspesné z viny Zhotovitela budu tieto
v plnom rozsahu opakované do troch (3) pracovnych dni, na jeho naklady. Zhotovitel sa zavézuje preukazat, ze
dielo bolo pred odovzdanim Objednavatelovi riadne dokoncené a boli vykonané vietky skusky preukazujice
kvalitu, funkénost, bezpeénost a spolahlivost, ako aj dodrzanie parametrov dohodnutych v tejto zmluve a
predpisanych v projektovej dokumentacii.

9.35 V pripade odstipenia Zhotovitela alebo Objednavatela od tejto zmluvy v etape zhotovovania diela je
Zhotovitel povinny odovzdat nedokonéené dielo spolu so vietkymi prislusnymi dokladmi podla tohto Elanku
tykajuce sa vietkych prac na diele zrealizovanych ku diiu odstipenia niektorou zo zmiuvnych stran od tejto zmiuvy.
0O odovzdani a prevzati diela spisu strany zapis, v ktorom sa zhodnoti rozsah a kvalita vykonanych prac. Obsahom
zapisu bude aj vyhlasenie Objednavatela, ktori ¢ast diela prebera a ak nie z akych dévodov. V pripade, ak
Zhotovitel opusti stavenisko a aj napriek vyzvam Objednavatela sa nedostavi na odovzdanie a prevzatie
nedokonceného diela, Objednavatel po tretej takejto vyzve pisomne oznami Zhotovitefovi, Ze za defi odovzdania
a prevzatia diela povaZuje deil dorucenia druhej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi na odovzdanie a prevzatie
nedokonceneho diela v rozsahu prac ukonéenych a odsuhlasenych stavebnym dozorom ku diiu odstipenia
niektorych zo zmluvnych stran od tejto zmluvy.

9.36 Zhotovitel podpisom tejto zmluvy su€asne vyslovuje sthlas s Pravidlami Objednavatela pre pohyb oséb
Zhotovitela podielajucich sa na plneni predmetu, déelu a ciefa zmluvy, s ktorymi bol riadne oboznameny; zavazuje
sa nimi riadit a je si vedomy désledkov vyplyvajucich z ich nedodrzania.

9.37 Zhotovitel je povinny najneskor v deri podpisu Protokolu predloZit Objednavatefovi harmonogram servisnych
¢innosti v zmysle technickych poziadaviek vyrobcu za ucelom spinenia zaruénych podmienck.

8.38 Zhotovitel je na svoje nklady povinny vykonat zaskolenie Objednavatefom uréeného dozorcu vytahov na
manipulaciu a prevadzkovanie vytahov, a to v silade s pravidlami a metodikou vyrobcu prislusnych zariadeni, ktoré
s0 sucastou diela. Zhotovitel sa zavazuje vykonat zaSkolenie podfa tohto bodu v termine pisomne odsuhlasenom
opravnenymi osobami oboch zmluvnych stran; ak sa zmluvné strany na termine zaskolenia nedohodnd, termin urgi
objednavatel.

Clanok X
Zmluvné pokuty, zakonné sankcie a nahrada Skody

10.1 V pripade, ak zhotovitel nedodrzi terminy realizacie diela uvedené v tejto zmluve alebo v termine uvedenom
v Elanku V bod 5.2 tejto zmluvy nevykona a neodovzda objednavatelovi dielo ako celok, potvrdené Protokolom,
zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvn( pokutu vo vyske 0,25 % z dohodnutej zmluvnej ceny za dielo bez
DPH, podla bodu 6.1 élanku VI tejto zmluvy, za kazdy aj zaCaty defi omeskania, a to az do dfia riadneho vykonania
a odovzdania diela.

10.2 V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim reklamovanych vad a/alebo nedorobkov diela po termine
uvedenom v Siipise, zaplati Zhotovitel Objednavatefovi zmluvn( pokutu vo vyke 100,00 EUR za kazdy, aj zacaty
def omeskania a2 do dia odstranenia tychto vad a/alebo nedorobkov.

10.3 V pripade oneskorenia Zhotovitela s terminom uvolnenia staveniska je Zhotovitel povinny zaplatit zmluvni
pokutu vo vyske 200,00 EUR za kazdy aj zacaty defi omeskania, a to aZ do riadneho uvolnenia staveniska podfa
bodu 9.31 &lanku IX zmiuvy.



10.4 V pripade, ak Zhotovite v zaruénej dobe neodstrani riadne oznamené (reklamované) vady v dohodnutom
termine, alebo neodstrani havarijny stav bezodkladne od jeho nahlasenia Objednavatefom, ma Objednavatel
pravo odstranif vady/havarijny stav na viastné naklady, priom je Zhotovitel povinny zaplatit vetky naklady a
vydavky vynaloZzené Objednavatefom na odstrénenie predmetnej vady/havarijného stavu. Objednavatelovi v
takomto pripade zostava zachovane voci Zhotovitefovi prave na zmluvni pokutu a/alebo pravo na nahradu skody.

10.5 Zmluvné strany majl pravo na uplatnenie zmluvnej pokuty aj pre pripady poruseni zmluvnych ustanoveni,
ktoré nie su uvedené v tomto élanku zmiuvy, pokial st zmluvne dohodnuté v inych ustanoveniach tejto zmluvy.

10.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnej pokuty pouziji formu pisomnej vyzvy s datumom
splatnosti 30 dni od jej dorucenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok zmluvnych stran na nahradu
sposohenej Skody, prevySujucu vysku uhradenych pok(t.

10.7 Pocas realizacie diela zodpoveda Zhotovitel za 8kody vzniknuté jeho &innostou na majetku Objednavatela.
Ak Zhotovitel spdsobi poruSenim svojej zmluvnej povinnosti Skodu na majetku Objednavatefa, je povinny Skodu
tymto spdsobend nahradit Objednavatelovi v plnom rozsahu. Po zisteni Skody zavinenej Zhotovitelom, je
Zhotovitel povinny uviest vec alebo zariadenie do pdvodného stavu, pri Gplnom zniceni veci alebo zariadenia
nahradit novou vecou toho istého typu s rovnakymi, resp. porovnatelnymi vlastnostami. Pri uréovani Skody bude
Objednavatefl vychadzat z ceny majetku v éase poskodenia.

10.8 Zhotovitel znasa taktiez nebezpedenstvo Skody na zivote, zdravi a majetku fyzickych a pravnickych osob,
sposobenej pri vykonavani diela a pineni svojich povinnosti.

10.9 Zhotovitel ma narok na nahradu Skody spdsobenej omeskanim so splnenim pefiazného zavazku, len ak

tato Skoda nie je kryta Urokmi z omeskania alebo pausalnou nahradou nakladov spojenych s uplatnenim
pohladavky alebo ich stétom.

10.10 V pripade omeskania Objednavatela so splnenim pefiazného zavazku alebo jeho Casti, je Objednavatel
v stlade s § 369a Obchodného zakonnika povinny platit z nezaplatenej sumy Oroky z omeskania v sadzbe podfa
Nariadenia vlady SR €. 21/2013 Z .z., pokial 0 ne Zhotovitel poZiada.

Clanok XI
Odstipenie od zmluvy, ukoncenie zmluvy

111 Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito zmiuvu je mozné ukonéit pisomnou dohodou zmluvnych stran.

11.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze tdto zmluvu je moZné ukonéit odstipenim od tejto zmluvy zo strany
Objednavatela, ato v pripade ak Zhotovitel podstatnym spésobom porusuje tite zmluvu. Okrem podmienok
uvedenych v tejto zmluve alebo uréenych Obchodnym zakonnikom, podstainym poruSenim tejto zmluvy je, ak:

- Zhotovitef riadne neodovzdal dielo ani v nahradnej lehote, uréenej Objednavatefom,

- Zhotovitel nevykonava dielo s odbornou starostlivostou v kvalite stanovenej Objednavatefom, a napriek

* pisomnej vyzve Objednavatela nevykona riadne a v urcenej lehote napravu,

- Zhotovitel vykonava dielo v rozpore s projektovou dokumentaciou alebo v rozpore s pokynmi
Objednavatela alebo podmienkami uréenymi v tejto zmluve a napriek pisomnej vyzve Objednavatela
neddjde v urcenej lehote k naprave,

- Zhotovitel nepredlozil Objednavatelovi overenil kopiu platnej poistnej zmluvy poistovne o platnosti a
trvani poistenia zodpovednosti za Skody voci Objednavatelovi a tretim subjektom na Zivote, zdravi a
majetku spbsobentt pri pineni predmetu zmluvy minimalne na obdobie realizacie celého predmetu
zmluvy a zavazkov z nej vyplyvajicich s poistnym krytim minimaine vo vyske 5 000 000 eur, ani v
nahradnom termine uréenom Objednavatefom,

- Zhotovitel pocas platnosti tejto zmluvy a zavézkov z nej vyplyvajucich, pri vykonavani diela a/alebo v
stivislosti s vykonavanim diela, porusil platnii pravnu a/alebo technickl normu uvedenil v tejto "zmluve
alalebo v platnej legislative tykajicu sa a suvisiacu s bezpeénostou a ochranou zdravia pri praci a tiez
s riadnou a bezpeénou prevadzkou vytahu,



- Zhotovitel zavazne porusuje iné povinnosti uvedené v tejto zmluve, resp. ak ani na vyzvu Objednavatela
nesplni povinnost, na ktori sa zaviazal touto zmluvou.
Aby sa prediSlo pochybnostiam, zmluvnym vymedzenim o podstatnom porudeni zmluvy zostiva
zachované pravo Zhotovitefa a Objednavatela na odstupenie od tejto zmluvy pri podstatnom poruseni
zmluvnych povinnosti ( v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika ) alebo podstatnom porudeni
povinnosti vyplyvajiicej z ustanoveni platnych pravnych predpisov vzt'ahUJumch sa na predmet plnenia
tejto zmluvy jednou zo zmluvnych stran, kedy je druha zmluvna strana opravnend od tejto zmluvy
odstipit uz po prvom takomto poruseni povmnostl druhou zmluvnou stranou. Uginky odstipenia od
zmluvy nastanu dorucenim tohto pisomného oznamenia druhej zmluvnej strane.

11.3 Objednavatel mdze odstipit od tejto zmluvy aj v pripade ak:

- je na majetok Zhotovitefa podany navrh na vyhlasenie konkurzu,

- je na majetok Zhotovitela zagaté exekucné konanie alebo iny vykon rozhodnutia,

- ak bol na osobu Zhotovitela podany navrh na zruSenie s likvidaciou alebo bez likvidacie, ako aj v pripade,
ak sud zacal voéi osobe Zhotovitela konanie podfa § 68 ods. 6 Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov,

- ak bol na Zhotovitela podany navrh na povolenie restrukturalizacie,

- ak bolo na majetok Zhotovitela zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku,
ak boli voéi Zhotovitelovi zaCaté konania obdobné konaniam podla tohto bodu v sifade s predpismi
platnymi v krajine sidla Zhotovitela,
ak Objednavatel preukazatelne zisti, Ze sa Zhotovitel dop(sta nelegalneho zamestnavania, alebo

- vinych pripadoch upravenych v tejto zmluve a v prislusnej legislative.

Zhotovitel sa zavézuje Objednavatela pisomne informovat o vzniku akejkolvek skutoénosti podfa tohto
bodu tohto €lanku, a to najneskdr do 5 pracovnych dni odo dita, kedy sa Zhotovitef o takej skutoénosti
dozvedel.

11.4  Zhotovitel mdZe odstipit od tejto zmluvy, okrem podmienok urGenych Obchodnym zakonnikom v pripade,
ak mu Objednéavatel, za spinenia podmienok uvedenych v tejto zmluve, nezaplati cenu za riadne vykonané a
prevzate dielo a to po odstraneni vietkych vad afalebo nedorobkov po doruéeni vyzvy na zaplatenie, ani 30 dni
po uplynuti lehoty splatnosti.

11.5 Odstupenim od zmluvy zmluva zanika, pokial v odstiipeni nie je uvedena ina lehota, v momente, ked pisomny
prejav vdle opravnenej strany odstipit od zmluvy je dorugeny na adresu uvedeni v zahlavi tejto zmluvy; po tejto
dobe nemozno Uéinky odstipenia od zmluvy odvolat alebo menit bez sihlasu druhej strany.

Clanok XNt
Prechod viastnickeho prava

12.1 Viastnikom vykonavaného afalebo vykonaného diela je Objednavatel. Nebezpedenstvo Skody prejde zo
Zhotovitela na Objednavatela diiom riadneho prevzatia diela ako celku bez vad afalebo nedorobkov, t. j. difom
podpisania Protokolu opravnenymi zastupcami oboch zrnluvnych strén; dovtedy znasa nebezpecenstvo Skody na
vykonavanom diele Zhotovitel.

12.2 Ak je sucastou diela, resp. jeho casti aplikatné programové vybavenie (softvér), Zhotovitel touto Zmluvou
udefluje Objednavatelovi nevyhradni a €asovo neobmedzeni licenciu k jeho pouzivaniu v ramci beznej prevadzky
a Udrzby diela, resp. jeho Easti.

Ctanok XIll
Spolocné a zaverecné ustanovenia

13.1 Téato zmluva nadobida platnost diiom podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

13.2 Tato zmluva nadobuda (€innost v silade s § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika v platnom zneni, diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrainom registri zmliv, vedenom Uradom viady Slovenskej republiky



(dalej len "CRZ"). Podpisom tejto zmluvy dava Zhotovitel vyslovny sihlas so zverejnenim celého obsahu tejto
zmiuvy a pripadnych dodatkov k tejto zmluve v CRZ a na webovom sidle Objednavatela.

13.3 Tato zmluva sa uzatvara na dobu trvania zavézkov z nej vyplyvajicich. Podmienky tejto zmluvy kioré svojou
povahou presahuji dobu jej platnosti, zostavaju v platnosti v celom rozsahu a st Uéinné az do okamihu ich spinenia
a platia aj pre pripadnych nastupcov a postupnikov zmluvnych stran.

13.4 Zmluvné strany sa zavazujl, Ze vSetky spory, vyplyvajice z tejto zmluvy, bud riesit predovsetkym formou
dohody. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vz{ahy vzniknuté medzi nimi na zaklade tejto zmluvy sa budu riadit pravnym
poriadkom Slovenskej republiky. Pripadné spory o ktorych sa zmluvne strany nedohodni, budd postipené na
rozhodnutie vecne a miestne prislusnému sidu v Slovenskej republike.

13.5 V pripade, Zze akékolvek ustanovenie tejto zmluvy je, alebo sa stane neplatnym, nelinnym a/alebo
nevykonatelnym, nie je tym dotknuta platnost, Gcinnost a/alebo vykonatelnost ostatnych ustanoveni zmiuvy, pokial
to nevyluduje v zmysle prisludnych pravnych predpisov samotna povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa
zavazujl bez zbytoéného odkladu po tom, ako zistia, Ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy je neplatng, neicinné
alalebo nevykonatelné, nahradit dotknuté ustanovenie ustanovenim novym, ktorého obsah bude v o najvacsej
miere zodpovedat vdli zmluvnych siran v éase uzatvorenia tejto zmluvy.

13.6 Zmiuvné strany nie st opravnené na prevod svojich prav a povinnosti, ktoré zo zmiuvy vyplyvaji, na tretiu
osobu bez predchadzajiceho pisomného sihlasu druhej zmluvnej strany.

13.7 Tuto zmluvu, je mozné menit a doplnovat pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami,
oboch zmiuvnych stran a to v sulade s platnou legislativou. Pripadné budlce dodatky budd tvorit sicast tejto
zmluvy. Pripadné zmeny a doplnky tejto zmluvy budd zmluvné strany riesit formou oislovanych dodatkov k tejto
zmiuve.

13.8 Vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie s upravené touto zmluvou, sa riadia pristusnymi
ustanoveniami zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v platnom zneni, Stavebného zakona é. 50/1976
Zb. v platnom zneni a ostatnou stvisiacou legislativou platnou na dzemi Slovenskej republiky.

13.9 Zmluvné strany sa zavazujl, Ze v pripade akejkolvek zmeny identifikaénych Gdajov budd o tejto zmene
drubi) zmluvni stranu bezodkladne informovat. Ak zmluvné strany nesplinia svoju oznamovaciu povinnost, ma sa
za to, Ze platia posledne identifikacné Gdaje.

13.10 Tato zmluva je vypracovana v piatich (5) rovnopisoch, z ktorych tri (3) si ponecha Objednavatel a dva (2)
Zhotovitef.

13.11  Zmiuvné strany si tdto zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujd, Zze tito zmluvu uzatvaraji na
zaklade svojej slobodnej vole, €o opravneni zastupcovia zmluvnych stran potvrdzujii svojimi viastnoruénymi
podpismi.

V Bratislave Vv

Za Objednavatela: Za Zhotovitela;

Ing. Karol Mitrik
predseda



